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ABEF is de Belgische beroepsvereniging van de aannemers 
diepfunderingstechnieken 

ALGEMENE VOORWAARDEN ABEF  

 

Artikel 1. Toepassing Algemene Voorwaarden. 

1.1. De hieronder beschreven Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de 
uitvoering van alle werken door de opdrachtnemer ( het funderingsbedrijf) voor de 
opdrachtgever.  

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever 
binden de opdrachtnemer uitsluitend indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan 
door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. 

1.2. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts 
geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijzondere 
voorwaarden. In geen enkel geval kan een stilzwijgen in hoofde van de opdrachtnemer 
beschouwd worden als een akkoord over een afwijking of aanvulling.  

 

Artikel 2. Offertes en geldigheidsduur – totstandkoming en inhoud 
van de overeenkomst - prijzen en prijsherziening – aanpassing en 
verbreking van de overeenkomst. 

2.1. De offerte van de opdrachtnemer, waarvan huidige Algemene Voorwaarden 
integraal deel van uitmaken, wordt schriftelijk opgemaakt en heeft een geldigheidsduur 
van maximaal 60 kalenderdagen na datum van de offerte. Deze geldigheidsduur komt 
te vervallen bij economische en financiële omstandigheden die redelijkerwijze 
onvoorzienbaar waren, zoals plotse stijgingen van materiaalprijzen. 

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vooraf schriftelijk informeren omtrent de 
bepalingen van het lastenboek, die voor het werk van de opdrachtnemer van belang 
kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering. 

2.2. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de offerte 
van de opdrachtnemer door de opdrachtgever. 

In geval van tegenspraak, prevaleren steeds de Algemene Voorwaarden ABEF. 

De in het kader van de overeenkomst door de opdrachtnemer opgemaakte plannen, 
ontwerpen en documenten blijven zijn eigendom. Het vermenigvuldigen of mededelen 
hiervan aan derden, voor welk doel dan ook, zonder de voorafgaande toestemming 
van de opdrachtnemer, is niet toegelaten.  

2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is de belasting op de 
toegevoegde waarde ( B.T.W.)  in de prijzen van de opdrachtnemer niet inbegrepen. 

Alle extra gevraagde bijkomende werken, zoals voorbereidende opmetingen, opnieuw 
inplanten ingevolge wijzigingen, controle aslijnen, opzoekingen,…worden in regie 
verrekend. 

2.4. Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale 
lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die 
toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de 

onderstaande formule: 

p = P* (0.40 s/S + 0.40 i/l + 0.20) 

P = bedrag van de uitgevoerde werken en p is het herzien bedrag 

S = het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 
kracht op de 10de dag voor het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die 
datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en 
verzekeringen; 

s= het uurloon zoals opgenomen voor de aanvang van de werken waarvoor 
gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde 

totaalpercentage dat in die periode is aangenomen; 

I= het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de prijslijst der 
bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10 dag voor het indienen van de offerte. 

i= hetzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen voor de aanvang van de werken 
waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.  

2.5. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst en/of na aanvang van de werken, 
de omvang van de totale werken of van een post verminderd wordt met 20% of meer, 
is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een forfaitaire vergoeding van 10% op de 
waarde van de verminderde werken verschuldigd, met uitzondering van het bedrag 
bepaald voor het vervoer, het opstellen en het demonteren van het materieel dat 
integraal verschuldigd blijft.  

In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst , heeft de opdrachtnemer 
recht op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 % van het initiële 
bedrag in de overeenkomst en dit onafhankelijk van de reden van verbreking.  

 

Artikel 3. Verplichtingen van de opdrachtgever. 

3.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de toegang tot de werf op ieder ogenblik vrij en 
geschikt is voor het transport van het materieel en materiaal van de opdrachtnemer. 
De werfafsluiting, - signalisatie, - veiligheid en bewaking zijn volledig ten laste van de 
opdrachtgever, waarbij de wettelijke voorschriften worden nageleefd. 

Eventuele schade kunnen aan de opdrachtnemer enkel ten laste worden gelegd bij 
niet naleving in zijnen hoofde van bepaalde maatregelen die voorafgaand in 
gemeenschappelijk en schriftelijk overleg dienaangaande werden vastgelegd  en in 
zoverre zodoende een fout kan worden bewezen. 

3.2. Het aanleggen en onderhouden van een droog, vlak en stabiel werkterrein is ten 
laste van de opdrachtgever. Het grondwater dient voldoende diep te zijn verlaagd. Bij 
de aanwezigheid van spanningswater dient de opdrachtgever, ten zijnen laste, de 
nodige maatregelen te treffen om de spanning te verlagen zodat de werken 
ongehinderd kunnen worden uitgevoerd. 

Het werkterrein dient daarenboven enerzijds vlot toegankelijk te zijn  voor de 
transporten ( materieeltransporten, aanvoer wapeningen, betonmixers,…) en 

anderzijds voldoende ruim te worden aangelegd om de normale werking van de 
machines, vaste werfinrichting en het stapelen van materialen toe te laten. De 
opdrachtnemer dient zodoende normaal te kunnen manoeuvreren met zijn materiaal 
op het werkterrein, zodat elke kost voor een eventuele verplaatsing van de schoren en 
/ of steigers ten laste van de opdrachtgever valt. 

3.3. Het werkterrein, inclusief het terrein op openbaar en privé domein in de 
onmiddellijke omgeving van de werf en dat mogelijks invloed kan ondervinden van de 
uitvoering van de werken door de opdrachtnemer, dient vrij te zijn van alle onder- en 
bovengrondse hindernissen, zoals boomstronken, hoogspanningslijnen, algemene 
nutsleidingen, bestaande funderingen, … 

Dienvolgens zijn alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van het stoten op 
hindernissen zijn volledig ten laste van de opdrachtgever, zoals de kost voor het 
uitgraven van de hindernis, de schade berokkend aan leidingen, de schade aan het 
materieel en materiaal van de opdrachtnemer, de schade aan derden, alsook alle 

materiële en immateriële gevolgschade. 

3.4. De detailinplanting van de werken op werkniveau is ten laste van de 
opdrachtgever, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. In 
voorkomend geval, moet de opdrachtgever in ieder geval de vaste referentiepunten en 
aslijnen op het terrein realiseren, in de onmiddellijke omgeving van de werken en dit 
conform een ondubbelzinnige aanduiding op de uitvoeringstekeningen. De 
opdrachtgever moet de ingeplante werken uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarden 
alvorens met de uitvoering van de werken kan worden aangevat door de 
opdrachtnemer. Eventuele afwijkingen moeten door de opdrachtgever onmiddellijk 
schriftelijk worden gesignaleerd zodat de opdrachtnemer de nodige maatregelen kan 
treffen. 

3.5. De opdrachtgever stelt alle goedgekeurde tekeningen ( in DGW-formaat) gratis ter 
beschikking van de opdrachtnemer: minstens 2 weken voor de aanvang van de 
werken, met uitzondering van de uitvoering van de geprefabriceerde palen of 
grondkerende wanden waarvoor minimum 4 weken dienen gerespecteerd te worden. 

3.6. Het bekomen van alle vereiste vergunningen en toelatingen, alsook de daaraan 
verbonden kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, met 
name voor de funderingswerken, het graafwerk, las- en brandwerk, plaatsen van 
ankers onder aangrenzende constructies,… 

3.7. De opdrachtgever staat in voor het gratis leveren van water en elektriciteit, nodig 
voor de uitvoering van de werken van de opdrachtnemer. Tevens moeten alle 
voorzieningen conform de Welzijnswet en haar uitvoeringsbesluiten, alsook het 
A.R.A.B door de opdrachtgever worden verstrekt, zoals sanitaire lokalen, 

droogruimtes, werfverlichting, trappentorens,… 

3.8. Indien werfvergaderingen worden gehouden, dient de opdrachtgever de 
opdrachtnemer in te lichten over de zaken die in de vergadering aan de orde zijn 
gekomen, voor zover deze betrekking hebben op het aan de opdrachtnemer 
opgedragen werk. De opdrachtgever verstrekt in dat geval de opdrachtnemer een 
afschrift van de relevante passages uit de notulen van de werfvergadering. 

3.9. De opdrachtgever dient op zijn kosten, voor en onmiddellijk na de werken, een 
grondige plaatsbeschrijving op te maken. Hiertoe nodigt hij de opdrachtnemer 

schriftelijk uit, tenminste 5 kalenderdagen op voorhand. 

3.10. Het is aan de opdrachtgever om te verifiëren of de staat van de naastliggende 
funderingen en gebouwen compatibel zijn met de door de opdrachtnemer uit te voeren 
werken. Gevallen van abnormaal risico (dure precisie-instrumenten, historische 
gebouwen, enz.) dienen vóór de aanvang van de werken van de opdrachtnemer,  door 
de opdrachtgever schriftelijk gesignaleerd te worden en de te nemen maatregelen 
moeten door de opdrachtgever getroffen worden.  

 

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtnemer. 

4.1. De opdrachtnemer zal de werken conform de bepalingen van de overeenkomst, 
de goedgekeurde rekennota’s en volgens de regels van de kunst uitvoeren. 

4.2. De opdrachtnemer zal al hetgeen hem door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld, als een goede huisvader  gebruiken. 

 

Artikel 5: Aanvang van de werken – uitvoeringstermijn. 

5.1.De voorziene datum van aanvang dient ten gepaste tijde schriftelijk aan de 
opdrachtnemer gemeld te worden. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de 
opdrachtnemer zijn werkzaamheden kan aanvangen op de overeengekomen dag.  

5.2. De door de opdrachtnemer opgegeven planning is steeds weergegeven in 
werkdagen en gaat uit van een ononderbroken uitvoering in één fase tijdens normale 
werkuren en met inachtneming van de regels die gelden volgens de C.A.O.’s in de 
bouw, zoals recuperatie van overuren, bouwverlof, compensatiedagen voor 
werktijdverkorting.  

De opgegeven planning is indicatief en kan zodoende geenszins aanleiding geven tot 
vertragingsboetes of verrekeningen.  

 

5.3. Mocht het werk van de opdrachtnemer onderbroken of vertraagd worden wegens 
redenen die hem niet ten laste kunnen worden gelegd, zoals overmacht, onvoorziene 
omstandigheden, voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden of 
wijzigingen van de overeenkomst, zijn alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten 
die hieruit voortvloeien ten laste van de opdrachtgever en zal de indicatieve 
uitvoeringstermijn van rechtswege verlengd worden met het aantal dagen 
onderbreking of vertraging. 

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of controle van de opdrachtnemer 
onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan de 
opdrachtnemer verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.  

Er is sprake van overmacht bij abnormale hoge of lage waterstand, ijsgang, 
uitzonderlijke weersomstandigheden, werkstaking, oproer, vertraging in de door de 
opdrachtgever en/of derden te verrichten werkzaamheden buiten de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. 

In voorkomend geval zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de overmacht of 
ander buitengewone omstandigheden waarop hij zich beroept, betekenen binnen de 5 
werkdagen na de feiten of nadat hij op de hoogte had moeten of kunnen zijn. 

In geval van langdurige stilstand behoudt de opdrachtnemer zich bovendien het recht 
voor om het materieel van de werf te verwijderen. De werken zullen hervat worden op 
de datum die in gemeen overleg wordt bepaald, rekening houdend met  de 
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beschikbaarheid van het materieel en de planning van de opdrachtnemer waarbij alle 
gevolgen ( financiële gevolgen, prijsstijgingen, termijnverlengingen,…) ten laste vallen 
van de opdrachtgever 

5.4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de start en/of uitvoering op te 
schorten zo de opdrachtgever in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen of zo er 
zich een wijziging in diens toestand voordoet zoals, doch niet beperkt tot, overlijden, 
faillissement, aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie ( wet continuïteit 
ondernemingen) ,  inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden, ingevolge waarvan de 
opdrachtnemer terecht mag twijfelen aan de naleving van de contractuele 
verplichtingen in hoofde van de opdrachtgever. Deze opschorting blijft gehandhaafd tot 
er voldoende waarborgen zijn gegeven opdat de opdrachtgever zijn verbintenissen kan 
nakomen. 

 

Artikel 6. Levering van materialen door de klant. 

6.1. Indien de opdrachtgever materialen levert (cement, grint, zand, beton, staal,...), 
zullen deze gelost worden op de door de opdrachtnemer  voorziene plaats en volgens 
zijn gewenst ritme. Zij zullen van eerste kwaliteit zijn en beantwoorden aan de eisen in 
de overeenkomst of bij gebreke daaraan, aan de algemeen geldende Belgische 
normen en reglementering ter zake. De te leveren materialen mogen de werken van 
de opdrachtnemer niet oponthouden of doen vertragen. De opdrachtnemer staat niet in 
voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever geleverde materialen. 

6.2. Materialen die voor de opdrachtnemer niet geschikt zijn voor de uitvoering van de 
werken, kunnen geweigerd worden.  

Indien het lastenboek het keuren van de materialen voorschrijft, moeten deze 
plaatsvinden  vóór de levering.  

6.3. De opdrachtnemer geeft in de offerte op indicatieve wijze de vermoedelijke 
hoeveelheden van materialen aan die de opdrachtgever desgevallend dient te leveren. 
De werkelijke hoeveelheden kunnen verschillen naargelang de concrete 
omstandigheden. Een vermindering van hoeveelheden komt de opdrachtgever ten 
goede, een vermeerdering is ten zijnen laste.  

 

Artikel 7. Aansprakelijkheden van partijen. 

7.1. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze 
onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de 
overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan 
normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht, waarvoor 
de opdrachtnemer niet aansprakelijk kan gesteld worden.  

7.2. Schade aan het werk, aan andere werken en/of aan de eigendom van de 
opdrachtgever wordt geacht voor rekening van de opdrachtgever te zijn, tenzij de 
schade aan een fout van de opdrachtnemer kan worden toegerekend. 

7.3. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor zettingen of schade van gelijk 
welke aard, veroorzaakt door de wijziging van de waterstand, door afkalving van de 
ondergrond, door grondverschuivingen al dan niet te wijten aan mijnontginning, door 
oude  groeven, door bronnen, het pompen enz., of door de werking van zuren of 
andere schadelijke stoffen die zich in de grond of in het ondergronds water bevinden.  

Indien de aanwezigheid van schadelijk water of schadelijke producten ons vóór het 
begin van de werken ter kennis wordt gebracht of wanneer dit ontdekt wordt tijdens de 
uitvoering van onze werken, zullen partijen naar een oplossing zoeken die de 
veiligheid van de funderingen verzekert. In dit geval zullen de meerkosten ten laste 
gelegd worden van de opdrachtgever.  

7.4. Conform artikel 3.3. van huidige Algemene Voorwaarden kan de opdrachtnemer 
niet aansprakelijk worden gehouden voor schade toegebracht aan ondergrondse 
kabels, buizen of leidingen, rioleringen,… tenzij de opdrachtgever hem door middel 
van tekeningen voldoende schriftelijk heeft geïnformeerd over de exacte en feitelijk 
juiste ligging. 

In voorkomend geval dient de opdrachtgever alle maatregelen te treffen teneinde de 
werken van de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het realiseren van de nodige 
omleidingen. 

7.5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van aanspraken van derden 
wegens schade waarvoor de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst niet 
aansprakelijk is. De aansprakelijkheid zonder fout in het kader van artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek ( abnormale burenhinder) kan niet ten laste gelegd worden van de 
opdrachtnemer.  

7.6. De overdracht van risico’s bedoeld in artikel 1788 – 1789 B.W. gebeurt naarmate 
de werken uitgevoerd worden of, in voorkomend geval materialen, goederen of 
installaties geleverd worden; 

7.7. Na de oplevering ( infra)  draagt de opdrachtnemer voor zijn uitgevoerde werken 
een tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken die door zijn fout zijn ontstaan 
en die leiden tot stabiliteitsproblemen( artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek). De aansprakelijkheid voor de andere verborgen gebreken wordt beperkt tot 
twee jaar na de oplevering. 

7.8. In elk geval is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 5% van 
het bedrag van de werken, met een maximum van 250.000 €.  

 

Artikel 8. Oplevering. 

Een redelijke termijn voor de dag waarop de werken van de opdrachtnemer voltooid 
zijn, nodigt de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk uit om tot de oplevering van 
de werken over te gaan. 

Het verzoek tot oplevering dient schriftelijk te gebeuren. De opdrachtgever geeft in een 
proces verbaal van oplevering de goedkeuring of afkeuring van de werken. Als de 
opdrachtgever nalaat om binnen de 10 werkdagen na de vooropgestelde datum van 
voltooiing van de werken tot oplevering over te gaan of een gemotiveerde schriftelijke 
afkeuring op te stellen, dan worden de werken als goedgekeurd beschouwd. 

 

Artikel 9. Verzekeringen 

9.1. De opdrachtgever verzekert op zijn kosten het werk door een ABR verzekering. 

De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle betrokken partijen zijn gedekt, 
alsook een afstand van verhaal voor alle verzekerden. De ABR – verzekering dient 
tevens te voorzien in een dekking van alle schade aan naburige panden, gebouwen of 
onroerende goederen. Ingeval de opdrachtnemer een fout zou hebben begaan, kan 

hem maximum een franchise van 5.000,-€ worden ten laste gelegd. 

9.2. De opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid om de wettelijk verplichte 
verzekeringen af te sluiten. 

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden  

10.1. Elke betaling dient te gebeuren door de opdrachtgever binnen een termijn van 30 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. 

10.2. De betaling van de factuur kan niet afhankelijk gesteld worden van de betaling 
door de klant van de opdrachtgever.  

Een schadegeval bij eigenaars van naburige gebouwen kan in geen geval een uitstel 
van betaling vanwege de opdrachtgever rechtvaardigen. 

10.3. De factuur is gebaseerd op goedgekeurde vorderingsstaten. De opdrachtgever 
bezorgt de opdrachtnemer binnen de 5 werkdagen na ontvangst van vorderingsstaat 
zijn goedkeuring hiervan of zijn eventuele bemerkingen erop. Bij ontbreken van 
goedkeuring of gefundeerde bemerkingen van de klant binnen de vooropgestelde 
termijn, wordt de vorderingsstaat beschouwd als goedgekeurd, zonder voorbehoud. 

De eindafrekening omvat de tegensprekelijk opgemeten en uitgevoerde werken.  

10.4. Bij laattijdige betaling heeft de opdrachtnemer vanaf de daaropvolgende dag, van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op betaling van een interest. 

 Deze interest is de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht 
procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. 

10.5. Als er verwijlintrest verschuldigd is, heeft de opdrachtnemer van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40 
euro voor de eigen invorderingskosten 

Bovenop dit forfaitaire bedrag heeft de schuldeiser recht op een redelijke 
schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten welke dat vaste bedrag te 
boven gaan en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling, hierin begrepen de 
rechtsplegingvergoeding overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. 

10.6. Compensatie van vorderingen op verschillende werven is slechts mogelijk na 
wederzijds uitdrukkelijk akkoord. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele inhouding 
op de gefactureerde bedragen. 

10.7. In geval van het niet naleven van de contractuele bepalingen en meer in het 
bijzonder, in het geval van niet betaling of van vertraging van de betalingen, behoudt 
de opdrachtnemer zich het recht voor de werken stil te leggen, de wachttijden in 
rekening te brengen evenals de intresten op de nog verschuldigde bedragen. Indien de 
niet naleving van de betalingstermijn de veertien dagen overschrijdt dan kan de 
opdrachtnemer al zijn materieel of een gedeelte ervan van de werf laten verwijderen, 
waarbij alle gevolgen ten laste vallen van de opdrachtgever. 

 

Artikel 11. Klachten en betwistingen. 

11.1.  Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. 
Klachten zijn slechts ontvankelijk in zoverre door de opdrachtgever conform artikel 3.9. 
een grondige plaatsbeschrijving werd opgemaakt en mits er in de periode van onze 
werken geen gelijktijdige werken met schaderisico’s werden uitgevoerd 
(bronbemalingen, afbraak, wegnemen van schoringen, enz.).  

Een gebrek aangaande onze werken dient ons schriftelijk te worden meegedeeld en 
dit binnen de 8 kalenderdagen na vaststelling ervan en dit om ons toe te laten de 
betwiste feiten tegensprekelijk vast te stellen. Bij overschrijding van de termijn vervalt 
iedere aansprakelijkheidsverplichting. 

Eventuele schade dient binnen de 24 uur na vaststelling schriftelijk te worden gemeld 
aan de opdrachtnemer.  

11.2. Elk geschil voortvloeiend uit de interpretatie of de uitvoering van deze 
overeenkomst, dat niet in der minne door partijen kan worden geregeld, zal voorgelegd 
worden aan de bevoegde Rechtbank van de zetel van de opdrachtnemer.  

 
 

Artikel 12. Problematiek voor het bekomen van een vergunning voor 

aanvoer van zware machines 

12.1. De afgesproken planning is onder voorbehoud van het bekomen van de nodige 

vergunningen voor de aanvoer van onze machines tot op de werf. Voor elke werf moet 

een vergunning aangevraagd worden. Er bestaat voor het gehele Belgische 

grondgebied geen permanente vergunning. In de normale omstandigheden wordt een 

vergunning binnen de 8 werkdagen afgeleverd. Als er echter over een kunstwerk moet 

gereden worden of er doen zich andere omstandigheden voor die een bijkomende 

vergunning vereisen, dan is een bijkomend advies nodig. Elke vertraging voor het 

bekomen van een vergunning of bijkomende vergunning kan niet aan ons ten laste 

gelegd worden”.  

 


